
 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Objekta nosaukums 
LLU 8.dienesta viesnīcas 1,2,3. stāva un pagrabstāva telpu 

vienkāršotā renovācija 

Adrese Lielā iela 19, Jelgava 

Pasūtītājs Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Objekta īpašnieks Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

Projekts izstrādāts pamatojoties uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes: 

• iesniegumu; 

• īpašuma tiesību apliecinošiem dokumentiem – zemesgrāmatu apliecību; 

• zemes robežu plānu; 

• inventarizācijas plānu. 

Renovācijas iecere 

8.dienesta viesnīcas 1, 2, 3. stāvā un pagrabstāvā paredzēts veikt 

renovācijas darbus.  

2 un 3. stāva telpas paredzēts izbūvēt labiekārtotas istabiņas, kur 

izmitinās ne vairāk kā 2 cilvēkus. Katrā numuriņā izveidot 

vannasistabu ar duškabīni (palikni - izbūvēt grīdā 10 cm augstu 

norobežojumu), klozetpodu un izlietni. Koplietošanas sanmezglus 

pārveidot par numuriņiem ar isatbu un mazu virtuvi un 

vannasistabu. Virtuves paredzēts saglabāt esošās. Paredzēts 

remontēt gaiteņus. 

1.stāvā paredzēti gaiteņa remontdarbi, kā arī izveidot vienu 

istabiņu cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām . Istabiņā paredzēts 

izveidot vannasistabu un nelielu virtuves mezglu.  

Pagrabstāvā paredzēts kosmētiskais remonts gaitenim un 

tehniskajām telpām.  

Būvkonstrukcijas 

Paredzēts demontēt esošo grīdas segumu līdz dzelzbetona 

pārseguma panelim. Uzmūrēt gāzbetona starpsienas.  

Ēkas vispārējā noturība netiek ietekmēta, nesošās sienas netiek 

skartas. Starpsienu mūrē no 100mm gāzbetona blokiem. No abām 

pusēm apmet un špaktelē.  
No gaiteņa uz istabiņām veido jaunas durvju ailas nenesošajās 

sienās. Iepriekšējās ailas vietu aizmūrē. 

Apkure un ventilācija Saskaņā ar apkures, ventilācijas tehniskajām shēmām. 

Ūdens apgāde un 

kanalizācija 
Saskaņā ar UK tehniskajām shēmām.  

Elektroapgāde Saskaņā ar EL tehniskajām shēmām. 

Iekšējā apdare 

Grīda: 

Demontē esošo grīdas segumu, pilda ar keramzītu, ieklāj plēvi, 

armēta betona grīda 45mm. 

Atjauno kāpņu pakāpienus un pilnībā pārklāj ar epoksīda klājumu 

no pagrabstāva līdz 1.stāvam. (neremontētā kāpņu daļa) 

Gaitenī un istabiņās (atbilstoši eksplutācijas prasībām) ieklāj 
linoleju.  

Vannas istabās - grīdas keramiskās flīzes. 

Mitrās telpās ieklāj krāsojamo hidroizolāciju. 



Sienas: 

Esošās sienas līdzina, špaktelē.  
Istabiņās līmē vinila tapetes, vannas istabās, noliktavās – flīzē, 

gaitenī, elektrosadales telpā, kāpņu telpā -krāso.  

Vannasistabās ieklāj krāsojamo hidroizolāciju. 

Griestus: 

Istabiņās, virtuvēs, noliktavās, gaiteņos, kāpņutelpā- līdzina 

špaktelē, gruntē, krāso. 

Vannas istabās – PVC apdares dēļi mitrām telpām. 

Gaitenī – griestu izlīdzināšana ar ģipškartona loksnēm uz metāla 

rāmja, rīģeļus krāso. 

Pirms flīžu ieklāšanas virsmu notīrīt un gruntēt. Grīdu izlīdzina ar 

javu.  

Nepieciešams izmantot materiālus, kuri ir videi un veselībai 

nekaitīgi, viegli tīrāmi, mitrumizturīgi, putekļus neabsorbējoši un 

ļauj veikt dezinfekcijas pasākumus. 

Veicot iekšējās apdares darbus, ievērot materiāla ražotāja 

sniegtās rekomendācijas. 

Logi un durvis 

Logi: 

Nepieciešama logu nomaiņa 1., 2. un 3. stāvā (gala fasādēs) un 

pagrabstāva telpās.  

Istabiņās saglabā esošos PVC konstrukcijas logus. 

Durvis: 

Durvis, kas ved uz balkoniem ir nepieciešams nomainīt, jo ir 

bojāts to vēršanas mehānisms.  

Ierīko ugunsdrošās durvis uz kāpņutelpu no pagraba (austrumu 

galā) atbilstoši ugunsdrošības prasībām. Atbilstoši LBN 201-10 

„Būvju ugunsdrošība”, 143.p.  

Iekšējās lietošanas durvis izvēlas koka, krāsotas vai lakotas. 

Telpās kur paredzēts paaugstināts mitruma režīms ierīkot durvis ar 

mitrum izturīgu pārklājumu. Vannasistabās un elektrosadales telpām 

durvīm paredz vēdināšanas restīti.  

Vides aizsardzība 

Būvgružus un celtniecības atkritumus izvest uz sauso atkritumu 

poligonu (savāktuvi), t.i., būvdarbi jāveic, pielietojot bezatlikumu 

tehnoloģijas principus, šķirojot radušos atkritumus un nogādājot tos 

atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem tālākai pārstrādei, 

utilizācijai vai noglabāšanai. 

Būvfirmai jābūt tehniskajai kapacitātei, lai veiktu nepieciešamos 

vides pārvaldības pasākumus un nodrošinātu būvdarbu veikšanu 

videi draudzīgā veidā, tāpat darbu veikšanas laikā jāveic ūdens 

taupīšanas un trokšņu mazināšanas pasākumi. 

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas 

nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu teritorijā un gar būvmateriālu 

transportēšanas ceļiem. 

Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo 

trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, 

kas atrodas būvlaukumā un tam pieguļošajā teritorijā. 
Būvuzņēmējam nedrīkst būt konstatēti atkārtoti vides 

aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumi.  

Visām iekārtām, aprīkojumam, materiāliem un individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem jābūt ar CE atzīmi un atbilstošām lietošanas 

instrukcijām. 

Ja paredzēta ķīmisko vielu izmantošana, tām jābūt aizpildītām 

drošības datu lapām atbilstoši „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu 



likumam”. Darbību veicējiem jāievēro rūpība un piesardzība un 

jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, 

cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam. 

Veicot būvdarbus, jāpielieto videi draudzīgi būvmateriāli ar CE 

un Eko marķējumu (gaistošo organisko savienojumu emisijas 

robežsliekšņi nedrīkst pārsniegt MK noteikumos Nr.231 „Noteikumi 

par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no 

noteiktiem produktiem” norādītos lielumus). 

Būvdarbu 

organizācija 

Būvdarbus veikt pamatojoties uz projekta dokumentāciju, 

ievērojot projektētāja sniegtās rekomendācijas.  

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu 

kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves 

noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu 

kvalitātes rādītājiem. 

Visi darbi jāveic saskaņā ar telpu vienkāršotās renovācijas ieceres 

dokumentāciju.  

Būvlaukumā piegādāto materiālu kvalitāti un skaitu pārbauda 

būvdarbu vadītāja palīgs, kurš fiksē ievesto materiālu apjomus, kā 
arī jebkurus bojājumus, kas radušies transportēšanas rezultātā. Līdz 

ar materiālu piegādi tiek nodots materiāla kvalitāti apliecinošs 

dokuments (atbilstības sertifikāts) atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīviem. 

Darba aizsardzība un 

ugunsdrošība 

Darba aizsardzības prasības, kas jāievēro veicot būvdarbus, 

reglamentē 2003. gada 25. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 

92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 

Visām nepieciešamajām instrukcijām jāglabājas pie atbildīgā 
darba drošības koordinatora un nepieciešamības gadījumā tajā jāveic 

ieraksti, instruējot darba ņēmējus. 

Ugunsdrošības prasības, kas jāievēro veicot būvdarbus, 

reglamentē 2004. gada 17. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 

82 „Ugunsdrošības noteikumi”. 

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu 

izpildes gaitā atbild būvdarbu veicējs. 

LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”: 

100.1. ugunsaizsargātās kāpņu telpās un aizsargātos evakuācijas 

ceļos sienu un griestu apdares būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase 

ir vismaz A2-s1,d0 un grīdu būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir 

vismaz BFL; 

100.2. vestibilos, ātrijos, hallēs un foajē sienu un griestu 

būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Bs1,d0 un grīdu 

būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz DFL. 

Īpašie pasākumi 

Celtniecībā izmantot tikai kvalitatīvus un Latvijā sertificētus 

būvmateriālus un konstrukcijas. 

Būvgružus un celtniecības atkritumus izvest uz pilsētas sauso 

atkritumu poligonu (savāktuvi). 

Projekts izstrādāts atbilstoši esošajiem būvnormatīviem, ievērojot ugunsdrošības un 

sprādziendrošības pasākumus, nodrošinot ēkas noturību un drošību pārbūves un ekspluatācijas 

laikā. Projekta risinājumi neskar ārējos inženiertīklus un nav saistīti ar slodžu izmaiņām tajos. 

 

 

Sastādīja:_________________ /I. Brakanska/ 

/būv prakses sert. LBS NR.20-6830/ 


