Papildus informācija iepirkumam Nr. LLU/2015/66/ERAF/mi


Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 16.06.2015. ir saņēmusi vēstuli ar jautājumiem par LLU iepirkuma „Latvijas Lauksaimniecības universitātes un konsolidējamo zinātnisko institūciju Resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits un pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits projekta “Latvijas Lauksaimniecības universitātes un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros” (id.Nr. LLU/2015/66/ERAF/mi) tehnisko specifikāciju.
Iepirkums Nr. LLU/2015/66/ERAF/mi
1.jautājums:
1.1.Vai dotā Iepirkuma ietvaros sākotnējais audits ir veicams par esošo LLU resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmu vai tomēr tas ir veicams par LLU pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politiku (attiecas uz Iepirkuma 1.daļu)? 
Atbilde: Sākotnējais (ex-ante) audits tiek veikts par esošo LLU un LLU aģentūru resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmu, bet gala (ex-post) audits tiek veikts par pilnveidoto LLU un LLU aģentūru resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmu.

1.2. Vai dotā Iepirkuma ietvaros sākotnējais audits ir veicams par esošo LVAI resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmu vai tomēr tas ir veicams par uz LVAI bāzes jaunizveidojamās institūcijas APP "Dārzkopības institūts", kas atradīsies LLU pārraudzībā, pilnveidotās resursu vadības un rezultātu politiku (attiecas uz Iepirkuma 2.daļu)? 
Atbilde: Sākotnējais (ex-ante) audits tiek veikts par esošo LVAI resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmu, bet gala (ex-post) audits tiek veikts par reorganizējamā zinātniskā institūta pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmu.

1.3.Vai dotā Iepirkuma ietvaros sākotnējais audits ir veicams par esošo VPLSI resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmu vai tomēr tas ir veicams par reorganizējamā zinātniskā institūta pilnveidotās resursu vadības un rezultātu politiku (attiecas uz Iepirkuma 3.daļu)?
Atbilde: Sākotnējais (ex-ante) audits tiek veikts par esošo VPLSI, VSGSI un LVAEI resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmu, bet gala (ex-post) audits tiek veikts par reorganizējamā zinātniskā institūta pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmu.


2.jautājums:
Ņemot vērā Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā norādītās galvenās prasības un uzdevumus katras daļas 3.posmā, lūdzam norādīt, vai pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas izstrāde un ieviešana ir Pasūtītāja atbildība, savukārt Pretendenta uzdevums ir šīs politikas gala izvērtējums jeb ex-post audits? 
Atbilde: Pretendenta uzdevums ir veikt gala (ex-post) auditu pirms tam (pēc sākotnējā ex-ante audita), veicot apmācību par izcilības standarta prasībām. Pasūtītāja uzdevums ir pilnveidot vadības sistēmu, ņemot vērā sākotnējā (ex-ante) auditā konstatēto un izcilības standarta prasības.

[bookmark: _GoBack]3.jautājums:
Vienlaikus ar 2.jautājumu, lūdzam precizēt, kad Pretendents (Līguma slēgšanas gadījumā - Izpildītājs) varēs saņemt no Pasūtītāja puses izstrādāto pilnveidoto resursu vadības un rezultātu pārvaldības politiku, kurai saskaņā ar Iepirkuma nolikumu un nolikuma pielikumiem ir jāveic gala (ex-post) audits ne ilgāk kā 1 mēneša laikā pēc 2.posma izpildes jeb 5 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas? 
Atbilde: Pretendents (ex-post) auditu varēs veikt 5.mēnesī no līguma noslēgšanas brīža.
