	
	9.pielikums
Darba apjomu saraksts
	
	

	
	
	
	

	Nr p.k.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 

	 
	Sagatavošanas darbi
	 
	 

	1
	Sastatņu montāža un demontāža
	m2
	1338

	2
	Sastatņu noma, 
	m2
	1338

	3
	Ugundzesības stendu un aprīkojumu uzstādīšana
	kopl.
	1

	4
	Pārvietojmā sadzīves konteineru noma
	mēn.
	2

	5
	Inventāru konteineru noma
	mēn.
	2

	6
	Biotualetu noma
	mēn.
	2

	7
	Pieslēgšana pie ūdesvada
	kompl.
	1

	8
	Pieslēgšana pie elektrības
	kompl.
	1

	9
	Signālenta ar brīdinājuma zīmēml
	100m
	1,65

	10
	8,5 m3 būvgružu konteineru nomā
	gab.
	2,00

	 
	Demontāžas darbi
	 
	 

	11
	Ēkas apmales betona demontāža
	m2
	141

	12
	Notekcauruļu demontāža
	m
	86

	13
	Tekņu demontāža
	m
	108

	14
	Skārda palodžu demontāža
	m
	210

	15
	Iekšejo palodžu demontāža
	m
	210

	16
	Logu bloku un durvju demontāža
	m2
	406,02

	17
	Ruberoīda segumu demontāža
	m2
	80,69

	18
	Esošo laipu demontāža
	m2
	30,45

	19
	Skārda segumu demontāža
	m2
	68,25

	20
	Esošo ventiļu demontāža
	gab.
	93,00

	21
	Terauda caurules demontāža
	m
	45,00

	22
	Cauruļvadu siltumizolācijas demontāža
	m
	195,00

	23
	Būvgružu iznemšana no bēniņa pārseguma
	m3
	75,40

	24
	Katlu mājas skursteņa L=15 m demontāža
	gab.
	1

	25
	Būvgružu iekraušana konteinieros un izvešana
	100m3
	1,65

	 
	Logi, durvis 
	 
	 

	 
	Mēzgls "B"
	 
	 

	26
	PVC logu bloku montāža
	m2
	326

	27
	Esoša bloku montāža
	m2
	55,50

	28
	Iekšējo laminēto kokskaidu palodžup= 400 mm  montāža
	m
	203

	29
	Palodžu gali
	kompl.
	97

	30
	Ārējo skārda PE palodžu p=250 mm montāža
	m
	203

	31
	Durvju bloku D1, D2 montāža
	m2
	18,425

	32
	Durvju bloku D3 montāža
	gab
	1

	33
	Durvju bloku D4 montāža
	gab
	1

	34
	Mēzgls "A1"
	 
	 

	35
	Aiļu apmetums ar Rotband sastāvu
	m2
	179,85

	36
	Tiefgrund
	L
	28,48

	37
	Rotband
	30kg
	50,00

	38
	Stūri pielikšana
	m
	593,80

	39
	Al stūris
	m
	623,50

	40
	Aiļu grunte un špaktelēšana
	m2
	179,85

	41
	Tiefgrund
	L
	28,48

	42
	Špaktele Board-Finish 
	kg
	180,10

	43
	Aiļu gruntēšana 
	m2
	179,85

	44
	Grunts krāsa
	L
	30,58

	45
	Aiļu krāsošana
	m2
	179,85

	46
	Krāsa
	 
	23,38

	 
	 
	 
	 

	 
	Ēkas siltināšana
	 
	 

	 
	Mezgls "A"
	 
	 

	47
	Colola līstes montāža
	m
	119,30

	48
	Cokola profils, 100 mm
	m
	125,90

	49
	Fasādes siltināšana ar akmensvati FAS 3, b=100 mm
	m2
	842,80

	50
	Līme 
	kg
	3372,00

	51
	Dībeļi 10x160
	100gab.
	42,14

	52
	Stiklašķiedras sietu iestrāde
	m2
	842,80

	53
	Stiklašķiedras siets
	m2
	927,10

	54
	Līme 
	kg
	4214,00

	55
	Fasādes gruntēšana
	m2
	842,80

	56
	Grunts 
	kg
	193,85

	57
	Stūri ar sietu pielikšanu 
	m
	519,40

	58
	PVC stūris ar sietu
	m
	545,40

	59
	Fasādes dekoratīvai apmetums
	m2
	842,80

	60
	Dekoratīvais apmetums , grauds 3 mm
	kg
	2528,40

	61
	Fasādes gruntēšana
	m2
	842,80

	62
	Grunts krāsa
	L
	143,28

	63
	Fasādes krāsošana
	m2
	842,80

	64
	Krāsa
	L
	109,56

	 
	Mezgls "C"
	 
	 

	65
	Grunts rakšana ar eskavatoru un rokam
	m3
	116,90

	66
	Pamatu attirīšana no netīrumiem
	m2
	83,50

	67
	Hidroizolāciju atjaunošana ar bituma mastiku
	m2
	83,50

	68
	Pamatu siltināšana ar putuplastu b=50 mm
	m2
	107,37

	69
	Putoplasts EPS 200, b=50 mm
	m2
	112,74

	70
	Līme 
	kg
	451,00

	71
	Dībeļi 10x100
	100gab.
	5,37

	72
	Būvbedres aizbēršana, grunts blietēšana, lieko grunts izvešana
	m3
	130,93

	73
	Cokolu gruntēšana
	m2
	48,32

	74
	Grunts 
	kg
	11,11

	75
	Cokolu dekoratīvais apmetums
	m2
	48,32

	76
	Dekoratīvais apmetums , grauds 3 mm
	kg
	149,79

	77
	Cokolu gruntēšana
	m2
	48,32

	78
	Grunts krāsa
	L
	8,21

	79
	Fasādes krāsošana
	m2
	48,32

	80
	Krāsa
	L
	6,28

	81
	Veidņu montāža, demontāža un noma
	m
	119,30

	82
	Apmales betonēšana
	m3
	4,18

	 
	Bēniņi, jumts, parapets 
	 
	 

	 
	Mezgls "D", "D1"
	 
	 

	83
	Tvaika plēves ieklāšana
	m2
	643,80

	84
	Plēve
	m2
	708,18

	85
	Akmens vates Paroc UNS 37 b=150 mm ieklāšana
	m2
	643,80

	86
	Akmens vates Paroc  WAS 35 b=30 mm ieklāšana
	m2
	643,80

	87
	Staigajamo laipu izbūve
	m2
	30,45

	 
	Dēļi
	m3
	1,68

	 
	Mezgls "E"
	 
	 

	88
	Vējkastes izbūve 
	m2
	79,16

	89
	Teknes montāža
	m
	86,00

	90
	Notekcaurules montāža
	m
	108,00

	 
	Mezgls "F"
	 
	 

	91
	Slīpumu veidošana ar javu
	m3
	8,10

	92
	Java B 12,5
	m3
	8,26

	93
	Vadulas
	m
	62,10

	94
	Izlīdzinošo kārtu b=5 mm veidošana
	m2
	80,69

	95
	Atlas SAM 55
	25kg
	26,00

	96
	Akmensvates b=140 mm ieklāšana
	m2
	80,69

	97
	Akmensvates b=30 mm ieklāšana
	m2
	80,69

	98
	Fasādes siltināšana ar akmensvati FAS 3, b=100 mm
	m2
	17,50

	99
	Līme 
	kg
	70,00

	100
	Dībeļi 10x160
	100gab.
	0,88

	101
	Uzkausējama ruļļu materiāla ieklāšana
	m2
	80,69

	102
	Apakšklājs
	m2
	90,40

	103
	Aukšklājs
	m2
	90,40

	104
	Bitumena mastika
	kg
	22,60

	105
	Saplākšņa ieklāšana
	m2
	68,46

	106
	Saplāksnis b=25 mm
	m2
	71,88

	107
	Skrūves betonam
	100 gab.
	5,82

	108
	Slīpumu veidošana no dēļiem
	m2
	68,46

	109
	Dēļi
	m3
	0,49

	110
	Koka skrūves
	100.gab
	3,26

	111
	Parapetu apdare ar skārdu
	m2
	75,00

	112
	PVC skārds
	m2
	76,50

	113
	Montāžas skrūves
	100gab.
	6,38

	 
	Apkure
	 
	 

	114
	Radiatora vārsts ar termostātisku galviņu d=15 mm RTD-G-15 ar RTS EVERIS
	gab.
	93,00

	115
	Vara cauruļvadu d=15 mm montāža
	m
	45,00

	116
	Siltumizolācija b=13 mm ierīkošana
	m
	195,00

	117
	Balansējošo varstu STAD - 15 montāža
	gab.
	2,00

	118
	Balansējošo varstu STAD - 20 montāža
	gab.
	6,00

	119
	Balansējošo varstu STAD - 25 montāža
	gab.
	11,00

	120
	Automatiskais atgaisošanas ventilis d=15 mm
	gab.
	4,00

	121
	Siltinājuma kārba
	gab.
	4,00

	122
	Tukšošanas ventilis
	gab.
	4,00

	 
	Katlumāja
	 
	 

	123
	Jauno dūmu skursteņu d=300 mm ~L=15 m montāža
	gab.
	1

	124
	Aiļu aizmūrēšana ar kieģeļiem
	m2
	1,47

	125
	Aiļu apmetums ar Rotband javu
	m2
	2,94

	126
	Sienu špaktelēšana
	m2
	2,94

	127
	Sienu gruntēšana un krāšošana
	m2
	2,94

	128
	Administrācijas korpusa cirkulācijas sūknis TOP E 30/1-7 ar automātiku, N=30-200 W, n = 1000- 2800 1/min
	kompl.
	1

	129
	Ultraskaņas siltumenerģijas mērītājs Qnom.=6,0 m3/h ar procesoru „MULTICAL401”
	gab.
	1

	130
	Hidrauliskais izlīdzinātājs, WST 80 Q nom = 7 m3/h ar izolācijas apvalku
	kompl.
	1

	131
	Dūmenis (Dn 300 mm) ar stiprinājumiem, H = 6 m
	gab.
	1

	132
	Automātikas vadības bloks ar P30 karti ECL COMFORT 200
	kompl.
	1

	133
	Ārgaisa temperatūras sensors ESMT
	 
	1

	134
	Iekštelpu temperatūras sensors ESM-10
	 
	1

	135
	Siltumnesēja temperatūras sensors ESM 11
	 
	1

	136
	T-veida veidgabals-90 dn=80/50
	gab.
	1

	137
	Cauruļvads d=50
	m
	20

	138
	Likums-90 dn=50
	gab.
	6

	139
	Cieto daļiņu uztvērējs dn=50
	gab.
	1

	140
	Vienvirziena vārsts dn=50
	gab.
	1

	141
	Noslēgvārsts dn=50
	gab.
	7

	142
	Hidrauliskā pieregulēšana
	gab.
	1

	143
	Lodēšanas un metināšanas materiāli
	kompl.
	1

	144
	Elektroinstalācijas materiāli
	kompl.
	1

	145
	Cirkulācijas sūkņu sadales mezgla stiprināšana
	kompl.
	1

	146
	Caurules stiprinājumi un palīgmateriāli.(precizēt uz vietās)
	kompl.
	1

	 
	0,4 KV tīkli
	 
	 

	147
	Automatiskais slēdzis 1B1A
	gab
	4

	148
	Automatiskais slēdzis 1C6A
	gab
	4

	149
	Kabelis MMJ 3x1,5 mm2
	m
	40

	150
	PE caurule d=20 mm
	m
	6

	151
	Plastmasas kanāls 
	m
	16



