	
	Darba apjomu saraksts
	
	

	
	
	
	

	Nr p.k.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 

	 
	1.1 Sagatavošanas darbi
	 
	 

	1
	Sastatņu montāža un demontāža
	m2
	3000

	2
	Sastatņu noma, 4 mēneši
	m2
	3000

	3
	Ugundzesības stendu un aprīkojumu uzstādīšana
	kopl.
	1

	4
	Pārvietojmā sadzīves konteineru noma
	mēn.
	6

	5
	Inventāru konteineru noma
	mēn.
	6

	6
	Biotualetu noma
	mēn.
	6

	7
	Pieslēgšana pie ūdesvada
	kompl.
	1

	8
	Pieslēgšana pie elektrības
	kompl.
	1

	9
	Nožogojums ar brīdinājuma zīmēml
	m
	270,00

	 
	1.2 Celtniecības darbi
	 
	 

	 
	Sienu stiprināšana
	 
	 

	10
	Caurumu borēšana ķieģeļu sienas
	gab.
	266,00

	11
	Vitņstieņu 16AIII montāža
	gab.
	266,00

	12
	Leņķa dzelzi montāža
	m
	646,50

	13
	Plakandzelzi 8 mm montāža
	m
	127,39

	14
	Plakandzelzi 6 mm montāža
	m
	169,85

	15
	Java ar briestošo sastāvu SIKA 4a
	m3
	0,30

	16
	Bojato vietu apmetums
	m2
	15,00

	 
	Kāpnes
	 
	 

	17
	Pamatu slāņa veidošana no betona B7,5
	m3
	3,90

	18
	Veidņu montāža, demontāža un noma
	m2
	86,10

	19
	Stiegrošana, stiegras 10AIII
	tn
	0,64

	20
	Hidroizolācija ar bituma mastiku
	m2
	2,64

	21
	Putoplasta ieliknis b=20 mm
	m2
	2,64

	22
	Kāpņu laukumu un laidumu betonēšana, betons B20
	m3
	10,50

	23
	Cinkoto leņķa dzelzi montāža
	m
	2,30

	24
	Cinkoto plakandzelzi 8 mm montāža
	m
	9,92

	25
	PakapienuFIN LT 1000x260  montāža
	gab.
	9,00

	26
	Margas uzstādīšana
	kompl.
	1,00

	27
	Margas krāsošana
	kompl.
	1,00

	28
	Palīgmateriāli
	kompl.
	1,00

	29
	Kāpņu metāla konstrukcijas demontāža
	tn
	0,17

	30
	Kāpņu betona konstrukcijas demontāža
	m3
	7,00

	 
	1.3 Logi un durvis
	 
	 

	 
	Logi
	 
	 

	31
	Logu bloku L 1, L 2 montāža
	gab.
	56

	32
	Logu bloku L 1*, L 2* ar aizsargplēvi no ārējas puses montāža
	gab.
	17

	33
	Logu bloku L 3 montāža
	gab.
	4

	34
	Logu bloku L 4 montāža
	gab.
	5

	35
	Logu bloku L 5* ar aizsargplēvi no ārējas puses montāža
	gab.
	2

	36
	Logu bloku L 6 montāža
	gab.
	132

	37
	Logu bloku L 7 montāža
	gab.
	4

	38
	Logu bloku L 8 montāža
	gab.
	4

	39
	Logu bloku L 9 montāža
	gab.
	4

	40
	Logu bloku L 10* ar aizsargplēvi no ārējas puses montāža
	gab.
	1

	41
	Logu bloku L 11 montāža
	gab.
	5

	42
	Logu bloku L 12 montāža
	gab.
	4

	43
	Logu bloku L 13 montāža
	gab.
	5

	44
	Logu bloku L 13* ar aizsargplēvi no ārējas puses montāža
	gab.
	1

	45
	Logu bloku L 14* ar aizsargplēvi no ārējas puses montāža
	gab.
	1

	46
	Logu bloku L 15* ar aizsargplēvi no ārējas puses montāža
	gab.
	1

	47
	Balkona logu bloku LB 1, LB 2 montāža
	gab.
	56

	48
	Balkona logu bloku LB 1*, LB  2* ar aizsargplēvi no ārējas puses montāža
	gab.
	9

	49
	Balkona logu bloku LB 3  montāža
	gab.
	4

	50
	Balkona logu bloku LB 4  montāža
	gab.
	4

	51
	Iekšējas palodzes p=300 mm montāža
	m
	671,93

	52
	Palodzes  gali
	gab.
	319

	53
	Ārējas palodzes montāža
	m
	671,93

	54
	Aiļu apdare no iekšpuses
	m
	948,01

	55
	Alumīmijas stūra šinas pielikšana
	m
	948,01

	56
	Aiļu špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana
	m2
	280,56

	 
	Ārējas un iekšējas durvis
	 
	 

	57
	Siltinātas metāla ārdurvis D1 montāža
	gab.
	2

	58
	Siltinātas metāla ārdurvis D1* montāža
	gab.
	3

	59
	Siltinātas metāla ārdurvis D2 montāža
	gab.
	2

	60
	Siltinātas metāla ārdurvis D2* montāža
	gab.
	2

	61
	PVC ārdurvis D3 pārklātas ar drošibas plēvi 
	gab.
	1

	62
	Siltinātas metāla ārdurvis D4 + aizvērējmehānisms montāža
	gab.
	1

	63
	Siltinātas metāla ārdurvis D5+panikas slēdzes montāža
	gab.
	1

	64
	PVC ārdurvis D6+aizvērējmehānisms+panikas slēdzens un pārklātas ar drošibas plēvi 
	gab.
	1

	65
	PVC ārdurvju bloks DB1 pārklātas ar drošibas plēvi 
	gab.
	1

	66
	PVC iekšdurvju bloks DB1a pārklātas ar drošibas plēvi 
	gab.
	1

	67
	PVC ārdurvju bloks DB2+aizvērējmehānisms+panikas slēdzens un pārklātas ar drošibas plēvi 
	gab.
	1

	68
	PVC iekšdurvju bloku DB3 montāža
	gab.
	1

	69
	Aiļu apmetums 
	m2
	30,78

	 
	Palīgmateriāli logiem un durvim
	kompl.
	1

	 
	Demontāžas darbi
	 
	 

	70
	Cinkotā skārda palodžu demontāza
	m2
	102,20

	71
	Iekšējo koka palodžu demontāža
	m2
	204,30

	72
	Durvju bloku demontāža
	m2
	53,12

	73
	Logu bloku demontāža
	m2
	1107,47

	 
	1.4 Ēkas siltināšana
	 
	 

	 
	Demontāžas darbi
	 
	 

	74
	Lodžija margu demontāža
	m
	420,00

	75
	Betona apmales demontāža
	m2
	193,00

	76
	Ķieģeļu mūra demontāža
	m3
	108,80

	77
	Lodžiju pārseguma plātņu demontāža 
	gab.
	70,00

	78
	Parapeta cinkotā skārda demontāža
	m2
	75,30

	79
	Būgružu iekraušana ar eskavatoru konteneros
	100 m3
	4,43

	80
	Būvgružu iekraušana konteineros
	100m3
	4,43

	81
	40 m3 konteineru noma
	gab.
	16,00

	 
	Mezgls A, A1, A2, B
	 
	 

	82
	Cokola profilu ierīkošana
	m
	263,40

	83
	Cokola profils 100 mm
	m
	289,80

	84
	Sienu līdzināšana ar javu 
	m2
	15,50

	85
	Fasādes siltināšana ar akmens vati
	m2
	3020,00

	86
	PAROC FAS 3 b=100 mm vai analogs
	m2
	3171,00

	87
	Līme
	25kg
	507,36

	88
	Tapas 10x160
	100gab.
	158,55

	89
	Fasādes un aiļu aplīmē ar stikla šķiedra sietu
	m2
	3242,70

	90
	Stiklaškiedras siets 145 gr. vai analogs
	m2
	3567,00

	91
	Līme
	25kg
	713,40

	92
	Stūra šinas ar sietu pielikšana
	m
	3033,20

	93
	Stūra šinas ar sietu 
	m
	3184,90

	94
	Fasādes gruntēšana
	m2
	3242,70

	95
	Grunts SAKRET PG vai analogs
	15 kg
	49,72

	96
	Aiļu dekoratīvais apmetums
	m
	2227,20

	97
	Fasādes dekoratīvais apmetums
	m2
	3020,00

	98
	Dekoratīvais apmetums grauds 3 mm
	25kg
	389,20

	99
	Fasādes un aiļu virsmu gruntēšana un krāsošana
	m2
	3242,70

	100
	Grunts krāsa
	kg
	551,30

	101
	Krāsa
	kg
	421,60

	102
	Parapetu apdare ar cinkoto skārdu
	m2
	89,21

	103
	Skārda lāsenu ierīkošana
	m
	263,40

	 
	Mezgls D
	 
	 

	104
	Tvaika plēves ieklāšana
	m2
	1366,20

	105
	Plēve
	m2
	1502,82

	106
	Akmens vates ieklāšana b=200 mm
	m2
	1366,20

	107
	PAROC UNS 37 vai analogs
	m2
	1434,50

	108
	Laipas ierīkošana
	m2
	139,58

	109
	Dēļi, brusas
	m3
	2,84

	 
	Mezgls K, L
	 
	 

	110
	Sienu siltināšana ar putupolistirolu Ekoprim 200, b=80 mm
	m2
	24,50

	111
	Paklāju Schulter Ditra ieklāšana
	m2
	132,70

	112
	Schutler Kerdi izolācijas lenta
	m
	98,32

	113
	Schutler-Bara-Ram mezglu montāža 
	m
	98,32

	114
	Balkonu flīzēšana ar akmens flīzem
	m2
	147,45

	115
	Balkona margas uzstādīšana
	gab.
	73,00

	116
	Margas krāsošana
	m2
	54,85

	 
	Mezgls F, H
	 
	 

	117
	Pagraba griestu siltināšana
	m2
	1366,20

	118
	PAROC Fal  b=100 vai analogs
	m2
	1434,50

	119
	Līme
	25kg
	218,59

	120
	Tapas 10x160
	100gab.
	68,31

	121
	Griestus aplīmē ar stikla šķiedra sietu
	m2
	1366,20

	122
	Stiklaškiedras siets 145 gr. vai analogs
	m2
	1502,82

	123
	Līme
	25kg
	273,24

	124
	Grietu apmetums ar javu
	m2
	1366,20

	125
	Grunts rakšana
	m3
	375,00

	126
	Cokola siltināšana ar putupolistirolu
	m2
	250,00

	127
	Sienu siltināšana ar putupolistirolu Ekoprim 200, b=80 mm
	m2
	255,00

	128
	Līme
	25kg
	40,00

	129
	Tapas 10x160
	100gab.
	12,50

	130
	Cokolu aplīmē ar stikla šķiedra sietu
	m2
	250,00

	131
	Stiklaškiedras siets 145 gr. vai analogs
	m2
	275,00

	132
	Līme
	25kg
	50,00

	133
	Grunts aizbēršana ar rokam un blietēšana
	m3
	375,00

	134
	Cokola gruntēšana
	m2
	150,00

	135
	Grunts SAKRET PG vai analogs
	15 kg
	2,30

	136
	Colola dekoratīvais apmetums
	m2
	150,00

	137
	Dekoratīvais apmetums grauds 3 mm
	25kg
	18,00

	138
	Cokola virsmu gruntēšana un krāsošana
	m2
	150,00

	139
	Grunts krāsa
	kg
	25,50

	140
	Krāsa
	kg
	3,32

	141
	Apmales izbūve
	m3
	6,60

	 
	Mezgls J
	 
	 

	142
	Z profilu montāža
	m
	128,80

	143
	HAT profilu montāža
	m
	299,10

	144
	Akmens vates ieklāšana b=100 mm
	m2
	132,58

	145
	PAROC UNS 37 vai analogs
	m2
	139,25

	146
	Akmens vates ieklāšana b=30 mm
	m2
	132,58

	147
	PAROC WAS 35t vai analogs
	m2
	139,25

	148
	Sienu siltināšana ar akmens vati no iekšpuses
	m2
	59,82

	149
	PAROC FAS 3 b=100 mm vai analogs
	m2
	62,81

	150
	Līme
	25kg
	12,56

	151
	Tapas 10x160
	100gab.
	3,14

	152
	OSB plātnes ieklāšana
	m2
	132,58

	153
	OSB plātne b=15 mm
	m2
	139,25

	154
	Apdare ar cinkoto skārdu
	m2
	132,58

	155
	Metālu restu ierīkošana
	gab.
	24,00

	156
	Palīgmateriāli
	kompl.
	1,00

	 
	1.5 Apkure
	 
	 

	157
	Radiatoru un aprīkojumu demontāža
	gab.
	310,00

	158
	Cauruļvadu demontāža
	m
	350,00

	159
	Radiatoru un aprīkojumu montāža
	gab.
	310,00

	160
	Radiatoru vārstu RTD-G-15 ar termostātisku RTS-EVERIS montāža
	gab.
	310,00

	161
	Siltumpatēriņa uzskaites sistēma MESA t.sk.
	 
	 

	162
	Divsensoru sadalītāju MESA WHE 470z montāža
	gab.
	310

	163
	Datu uztrērēju MESA WTT 16 ar barošanas bloku montāža
	gab.
	6

	164
	Tīklu izbūve un saslēgums ar serveri
	gab.
	6

	165
	Elektromontāžas materiāli
	kompl.
	322

	166
	Vara caurules montāža
	m
	350

	167
	Fasondaļas montāža
	kompl.
	1

	168
	Trējgabalu ar korķi montāža 
	gab.
	70

	169
	Balasējošo vārstu montāža
	gab.
	35

	170
	Noslēgvārstu montāža
	gab.
	35

	171
	Automātiskais atgaisošanais ventilis
	gab.
	63

	172
	Cauruļvadu izolācija 13 mm
	m
	340

	173
	Cauruļvadu stiprinājumi
	gab.
	175

	174
	Pārpludes restes 400x200 montāža
	gab.
	1

	 
	Palīgmateriāli
	kompl.
	1

	 
	1.6 Siltummehānika
	 
	 

	175
	Ultraskaņas siltumenerģijas mērītājs Qnom.=10,0 m3/h ar procesoru MULTICAL 601
	kompl.
	1

	176
	Siltumnesēja temperatūras sensors ESM 11
	gab.
	2

	177
	Elektroinstalācijas materiāli
	kompl.
	1

	178
	Palīgmateriāli
	kompl.
	1



